入　札　委　員　会

委　員　会　開　催　日　時	令和６年７月２９日　９時００分
入　札　予　定　年　月　日	令和６年８月２７日　１０時００分
契　約　条　項　を　示　す　期　間	令和６年７月３０日　～　令和６年８月２６日
出　席　委　員	副村長・総務課長・企画財政課長・産業振興課長

順番	工事(業務)番号	工事（業務）名	予定工期	指名業者						工事概要
1	52	鶴見台トイレ改修工事	2024/10/31	株式会社鶴居建設	株式会社佐々木建設	株式会社山口工務店				便器等改修一式
2	53	暁峰2号橋改修工事	2024/12/10	株式会社小野寺組	坂野建設株式会社	村井建設株式会社	株式会社佐々木建設	東星渡部建設株式会社		床版補修工一式
3	54	下雪裡橋改修工事	2024/12/10	株式会社小野寺組	坂野建設株式会社	村井建設株式会社	株式会社佐々木建設	東星渡部建設株式会社		支承補修 N=6箇所
4	55	鶴居中学校教頭住宅建築工事	2025/3/17	新太平洋建設株式会社釧路支店	坂野建設株式会社	村井建設株式会社	株式会社佐々木建設	株式会社山口工務店		木造平屋建て A=74.52㎡
5	56	鶴居小学校屋外遊具修繕その１	2025/1/31	株式会社鶴居建設	株式会社佐々木建設	株式会社山口工務店				遊具撤去・設置一式
6	57	鶴居小学校屋外遊具修繕その２	2024/10/31	株式会社鶴居建設	株式会社佐々木建設	株式会社山口工務店				遊具塗装一式
7	219	鶴居村立各小学校ネットワークアセスメント調査業務委託	2025/1/31	シー・アイ・アール曽我株式会社	株式会社マルエイ六峰社	株式会社ポータス				ネットワークアセスメント業務委託一式
8	220	鶴居中学校ネットワークアセスメント調査業務委託	2025/1/31	シー・アイ・アール曽我株式会社	株式会社マルエイ六峰社	株式会社ポータス				ネットワークアセスメント業務委託一式
9	58	運動広場木製複合遊具等整備工事	2025/1/31	株式会社小野寺組	坂野建設株式会社	株式会社鶴居建設	株式会社佐々木建設	東星渡部建設株式会社		木製複合遊具設置工等一式
10										
11										
12										