

北海道地方における各発注機関の発注の見通し

令和5年4月1日現在

※ここに記載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

| | |
|----|----------------------------|
| 赤字 | 追加・修正した項目 |
| ■ | 入札が完了した工事(発注予定がなくなった工事を含む) |

| 発注機関名 | 担当部所名 | 担当事務所(課)名 | 工事名称 | 工事場所 | 入札契約方式 | 工事種別(工事区分) | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 |
|-------|-------|-----------|----------------------|------|-------------|------------|--------|------|-----------------------------|---------|
| 鶴居村 | 本庁 | 保健福祉課 | デイサービスセンター改修工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 7月 | 4か月 | 屋根、外壁改修 | 0.4億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 産業振興課 | 醸造用ぶどう栽培ほ場作業小屋設置工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 3か月 | 作業小屋1棟新築 | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 産業振興課 | 林業専用道下久著呂キラコタン1線開設工事 | 下久著呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 9月 | 7か月 | L=1,000m、W=3.0m | 0.3億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 産業振興課 | 林業専用道下久著呂キラコタン2線開設工事 | 下久著呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 9月 | 7か月 | L=900m、W=3.0m | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 産業振興課 | 運動広場遊具等改修工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 3か月 | 鑑賞池棧橋補修、ゴーカートコース補修他 | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 産業振興課 | 憩いの広場整備工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 3か月 | 旧テニスコート4面除却・芝張り整備他 | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 中雪裡東配水池通信ケーブル敷設工事 | 中雪裡東 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 4か月 | 通信線埋設 L=500m | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 村道等補修工事 | 村内一円 | 指名入札 | 工事請負費 | 5~10月 | 3か月 | 村道維持補修 | 0.3億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 村道舗装補修工事 | 村内一円 | 指名入札 | 工事請負費 | 5月 | 3か月 | 村道舗装補修 | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 道路照明灯更新工事 | 村内一円 | 指名入札 | 工事請負費 | 7月 | 4か月 | 道路照明灯更LED化更新 42基 | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 茂幌呂原野線舗装補修工事 | 茂幌呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 7月 | 3か月 | オーバーレイL=200m | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居市街1条通他1路線改良工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 5か月 | 新設改良 L=220m | 0.5億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居市街1条通他1路線舗装工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 8月 | 3か月 | 新設舗装 L=220m | 0.3億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 中雪裡3号線改良工事 | 中雪裡 | 指名入札 | 工事請負費 | 8月 | 5か月 | 拡幅改良 L=500m | 0.4億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 支雪裡原野線舗装補修工事 | 支雪裡 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 3か月 | オーバーレイL=350m | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 中雪裡下久著呂線(第二工区)改良工事 | 下久著呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 9月 | 5か月 | 線形改良工事 L=1,300m | 0.6億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 支幌呂10号線改修工事 | 支幌呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 5月 | 3か月 | 改良舗装 L=100m | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 上幌呂5号線改修工事 | 上幌呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 3か月 | 改良舗装 L=100m | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 宮城橋改修工事 | 中久著呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 7月 | 5か月 | 高欄取替L=80m 支承補修N=16か所 | 0.3億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 幌呂団地公営住宅外装補修工事 | 幌呂市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 3か月 | A=269.83m ² 1棟4戸 | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居団地特定公共賃貸住宅外装補修工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 3か月 | A=430.94m ² 1棟4戸 | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居市街1条通配水管布設工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 3か月 | 配水管新設 L=210m | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 上幌呂浄水場配水池改修工事 | 上幌呂 | 指名入札 | 工事請負費 | 8月 | 6か月 | 配水池改修 1基 | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居処理場屋上防水工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 6月 | 4か月 | 屋根防水 1棟 | 0.1億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 建設課 | 鶴居市街1条通排水管布設工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 3か月 | 排水管新設 L=200m | 0.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 教育委員会 | 鶴居中学校校長住宅建築工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 8月 | 8か月 | 校長住宅新築 | 0.4億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 教育委員会 | 鶴居中学校大規模改修工事 | 鶴居市街 | 地域限定型一般競争入札 | 工事請負費 | 6月 | 22か月 | 既存校舎・体育館の改修、校舎増築 | 9.2億円未満 |
| 鶴居村 | 本庁 | 教育委員会 | ふるさと情報館ボイラー設備改修工事 | 鶴居市街 | 指名入札 | 工事請負費 | 4月 | 7か月 | ボイラー本体の設備改修、配管改修 | 0.3億円未満 |