
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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                           鶴居村

見積用

                道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

25-19-G0-0035-0

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

道路改良工事

燃             料

25-19-G0-0035-0

工期の設定

港   湾   石   材

2026年02月冬期労務補正

  2025年 8月25日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～ 冬期労務補正：

2025/08/04 10:07:58

M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部

  2025年 8月 4日

完成期限：  2026年 2月10日

  2025年 8月 4日

積算時想定工事期間

2025年 8月 時間的制約：

生     コ      ン

25-19-G0-0035-0

M00:釧路建設管理部

単    価    適    用    年    月

実施工期：163日

M22:鶴居
地　　区

時間的制約無し

  2025年 9月 1日　～　  2026年 2月10日　(163日)

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

鶴居村

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

構造物撤去工  1 式

6

支幌呂地区
水系・路河川名事業種別

No

2

道路土工  1 式

排水構造物工  1 式

工事概要一覧表
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道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

変　　更

工事箇所

3頁

1

25-19-G0-0035-0

要

明渠排水支幌呂地区

費　　目

4

法面工  1 式

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2025/09

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

25-19-G0-0035-0

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

】

5,000m3未満

数量

　　かご工
        1

摘要

       16

主たる工種道路新設･改築

m3

　　　

　　　掘削

m

工事名

0cm×幅120cm玉石15～

式

m

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

120cm50cm階段式高さ5

道路改良

式

25

S G3547 SWMGS-3　】

        9

        1

　　　

25

 

　　
　　

【玉石または割栗石｜

　

【ふとんかご｜パネル

工事区分

　法面工
　　　

事業区分

式　40×120cm　線径

       12

式

0cm×幅120cm玉石15～

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し
        1

割栗石｜15cm～25cm　

規格 単位

　　　
【ふとんかご｜パネル

　　

単価

　　

　　　ふとんかご

　　　ふとんかご

タイプ 4.0 13×50×1

数量増減

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

　

- 1 -

        1　

φ4.0㎜ 網目13㎝　JI

15cm～25cm　】

式

補正無し

120cm40cm階段式高さ4

　　　

式

20cm　】【玉石または

金額 金額増減

25-19-G0-0035-0

道路改良工事

単-1号

道路改良

設計内訳書

単-3号

　　　

　道路土工

施工地域

単-2号



数量

　　　

】

摘要

主たる工種

m3

道路新設･改築

m3

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m3

単-7号

単-9号
　　　

単-4号

含む)
　　　土砂等運搬

式

工事名

　　　埋戻し

当　初

式

　　　基面整正

工事区分・工種・種別・細別

m2

        1

        1

　　　
土砂　

土砂

　　　

 

単-8号

　　　

工事区分

        4

       32

　

【ダンプトラック［オ

- 2 -

　　　

事業区分

m3

　

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

式

　　

　

規格 単位

       36

　　　

積級　良好　供用日　

単-6号

単価
　排水構造物工

　　

数量増減

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

        1

補正無し

　　　床掘り(掘削)

　　　

　　

m

　　

式

        7

　　　

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

25-19-G0-0035-0

　　側溝工
　　

　　

道路改良工事

       33

道路改良

単-5号
　　　埋戻し

【材料費｜　】【切込
砂利｜０～８０㎜　】

       30

設計内訳書

土砂(岩塊･玉石混り土
　　　

　

　　作業土工

　　　

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



2100型

　構造物撤去工

数量

        1

　　　

        1　　

摘要

　　

積級　良好　供用日　

主たる工種

式

道路新設･改築

        0.9

m3

　　　

　　　殻運搬

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　構造物取壊し工

］｜１０ｔ積級　】【

　　　殻処分

        0.9

        0.9

再利用撤去

工事名

　　　

式

- 3 -

        5

　　　

　

当　初

】

　　排水構造物撤去工

m3

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　　　

 

　　

工事区分

式

ンロード・ディーゼル

        1

　　　

事業区分

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

直接工事費

m

タイヤ損耗費｜１０ｔ

無筋構造物機械施工
        1

単-10号

規格 単位

【処分費｜　】

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

　　

箇所

単価

　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

数量増減

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

        1

単-13号

　

補正無し

単-11号

式

金額 金額増減

25-19-G0-0035-0

　　　U型側溝撤去

【ダンプトラック［オ

道路改良工事
道路改良

　　運搬処理工

　　　

設計内訳書

　　

単-14号
　　　

施工地域

単-12号　　　
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数量

        1

摘要

主たる工種

式

道路新設･改築

　

        1

工事名

式

　現場管理費

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

　共通仮設費（率計上）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

　

        1　

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

25-19-G0-0035-0

道路改良工事

工事原価

設計内訳書

　一般管理費等

施工地域

共通仮設費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-19-G0-0035-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

指定有り

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

25-19-G0-0035-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

25-19-G0-0035-0

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

25-19-G0-0035-0

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

鶴居村建設課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

25-19-G0-0035-0

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

　処分費 　

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

【処分費｜　】

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

25-19-G0-0035-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件

25-19-G0-0035-0

数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3

25-19-G0-0035-0

数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



m

【ふとんかご｜パネル式　40×120cm　線径

      16

規格／条件

1.000-00000020

CB225030

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

47 SWMGS-3　】【玉石または割栗石｜15cm～25cm　】

管理費区分 無

ふとんかご規格＝高さ40cm×幅120cm：

道建設部策定単価

ふとんかご

 

      19.8

単-2号

120cm40cm階段式高さ40cm×幅120cm玉石15～25【ふとんかご｜パネル式　40×120cm　線径φ4.0㎜ 網目13㎝　JIS G35

【玉石または割栗石｜15cm～25cm　】

単

上　引張強度9.8kN/m以上

規

単価

- 2 -

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

ZAB1201000土木安定シート

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

価
格

25-19-G0-0035-0

作業区分＝設置：ふとんかご種別＝階段式：

数

ふとんかご
名称

φ4.0㎜ 網目13㎝　JIS G3547 SWMGS-3　】

  

ｍ２

      16



m

規格／条件

1.000-00000020

120cm50cm階段式高さ50cm×幅120cm玉石15～25【ふとんかご｜パネルタイプ 4.0 13×50×120cm　】【玉石または割栗

CB225030

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm以

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要

ｍ

単価

ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：
【ふとんかご｜パネルタイプ 4.0 13×50×1

管理費区分 無
道建設部策定単価

ふとんかご

 

      24.8

単

上　引張強度9.8kN/m以上

規

20cm　】【玉石または割栗石｜15cm～25cm　

単価

金額

      12

      12

20250804歩掛適用年月
20250804

ZAB1201000
】

土木安定シート

称

単位

石｜15cm～25cm　】

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

価
格

25-19-G0-0035-0

作業区分＝設置：ふとんかご種別＝階段式：

数

ふとんかご
名称

  

ｍ２



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価

床掘り(掘削)

格

m3

25-19-G0-0035-0

数

単-4号

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

土砂　 量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

25-19-G0-0035-0

- 5 -

数

       1

名称

  



玉石または割栗石

CB210410

　

規格／条件

1.000-00000020

施工方法＝最大埋戻幅1m未満：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

管理費区分 無
地方資材単価

単価

 

単-6号

      32.7

ZMD0111000

単

ｍ３

規

計

金額

      32.7

- 6 -

20250804歩掛適用年月
20250804

埋戻し

埋戻し

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

      32.7

m3

15cm～25cm

25-19-G0-0035-0

数

名称

  



CB210080
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -
 

計

       1

単
規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

基面整正

m2

価
格

25-19-G0-0035-0

数

ｍ２

       1

名称

  
基面整正



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価
格

m3

25-19-G0-0035-0

単-8号

数

積級　良好　供用日　】
       1

- 8 -

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

  

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k



m

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

       3.2

WC698500

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
プレキャストＬ型側溝及びＶ型側溝布設

管理費区分 無ての費用：

単価

時間＝標準：

 

      10

単

砕石の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全

規

計

金額

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

CB221120

【切込砂利｜０～８０㎜　】

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

ｍ３

作業区分＝据付：バックホウ供用日当り運転
管理費区分 無
単-15号

- 9 -

単価適用年月

名

価

【材料費｜　】

格

      10
裏込砕石

　【材料費｜　】【切込砂利｜０～８０㎜　】

25-19-G0-0035-0

数

名称

  



作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝2200k
規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

ｋｇ

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

- 10 -

地方資材単価

単価

 

ZMD2502000コンクリート製品（桝類、鉄筋有）

   4,600

       1

単

：費用の内訳＝全ての費用：

規

計

金額
CB222800

20250804歩掛適用年月
20250804

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-19-G0-0035-0

数

       1

gを超え2800kg以下：基礎砕石の有無＝有り

名称

Ｗ＝３，０００㎏以上

基

  
2100型



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

 

計

単-16号       1

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

20250804

WB824010

歩掛適用年月
20250804

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3

構造物とりこわし

25-19-G0-0035-0

数

単-11号

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

WC698500

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
プレキャストＬ型側溝及びＶ型側溝布設

単価

時間＝標準：

 

計

       1

単
規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無
単-17号

単-12号
単価適用年月

名

作業区分＝撤去：バックホウ供用日当り運転

価
格

25-19-G0-0035-0

U型側溝撤去
数

- 12 -

       1

名称

  
再利用撤去



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

- 13 -

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

単価

 

単-13号

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額
殻運搬

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格

m3

25-19-G0-0035-0

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

- 14 -

単
規

金額

20250804

管理費区分 有

歩掛適用年月
20250804

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【処分費｜　】 価
格

【処分費｜　】

m3

25-19-G0-0035-0

数
殻処分

       1

処分費（t）

       2.35 単-18号

名称

  



R0125

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

量
単

時間

位

管理費区分 無

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

労務調整-超過-規制

数量

 

K0202062
能付］

摘要

ZZ1

単価

据付 標準

       1.2

単価

個

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

 

参考資料（1）

Y000800005-001

      10

       0.3

単

ZS7210150

規

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

Z2の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。

　割増対象賃金比0.775
金額

WC698500

二省労務単価

20250804歩掛適用年月
20250804

Z1,Z2

Z1,Z2

ZZ2

R0101

管理費区分 無

材料費

称

単位

人

計

管理費区分 無

式

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

- 15 -

       0.1

      16.5

二省労務単価       0.9

       1

諸雑費（率＋まるめ）

単-19号

管理費区分 無

価

式

管理費区分 無

格

Z1,Z2

管理費区分 無

人

ZS8000004

人

普通作業員

プレキャストＬ型側溝及びＶ型側溝布設

25-19-G0-0035-0

Z1の合計金額に22%を乗じた金額を算出する。

土木一般世話役

ｍ

二省労務単価

R0102

数

       1

　割増対象賃金比0.769

Z1,Z2

単-15号

名称

基礎砕石費

管理費区分 無



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

20250804歩掛適用年月
20250804

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

Z1

格

       1

25-19-G0-0035-0

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



R0125

管理費区分 無

       0.45

- 17 -

能付］

ZZ2

特殊作業員

規格／条件

1.000-00000020

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間
       0.6

時間

量

       1

単
位

単価

       0.05

式

Z2

労務調整-超過-規制

数量

       0.15

 

摘要単価

単-17号

計

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

 

参考資料（1）

ZS8000004

撤去 標準

単-20号

      10

単
規

　割増対象賃金比0.775
金額

WC698500

二省労務単価

K0202062

Z2

20250804

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月
20250804

R0101

Z2

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

Z2
二省労務単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

格

人

人

普通作業員

プレキャストＬ型側溝及びＶ型側溝布設

25-19-G0-0035-0

土木一般世話役

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

ｍ

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

Z2の合計金額に12%を乗じた金額を算出する。

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

t

20250804歩掛適用年月
20250804

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

Y007600001-001処分費

価
格

管理費区分 T

25-19-G0-0035-0

数

     100

名称

処分費（t）



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］

K0202062

量

Z1

       8.6 刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

M000202062

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

摘要単価

時間

能付き］

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

- 19 -

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

20250804

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月
20250804

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

単-19号

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

25-19-G0-0035-0

       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］

K0202062

量

Z1

       8.6 刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

M000202062

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

摘要単価

時間

能付き］

　ミニローリー渡し

 

単-20号

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

　割増対象賃金比0.778

20250804

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月
20250804

       1

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

- 20 -

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

25-19-G0-0035-0

       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

Y007600001-001

                                        

規格 登録年度

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

コード

処分費

単価

登録単価

工事名

2025 8

- 1 -

備考

25-19-G0-0035-0

ｔ

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

25-19-G0-0035-0

単位



集計リスト（材料）

         2.114

工事区分道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

ｔ

材料費

 

集計リスト（材料）

個

当　初工事名
集計区分

コード
材料

処分費

Y000800005-001
名称

- 1 -

         0

摘要

25-19-G0-0035-0

Y007600001-001



刊行物単価

道産材

        16.019

Z004004003

工事区分

ガソリン

道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10mm

        44.6

ZS7210150

諸雑費（まるめ）

ZAC4071000

ふとんかご

以上　引張強度9.8kN/m以上

単位規格

㎝　JIS G3547 SWMGS-3
パネル式　40×120cm　線径φ4.0㎜ 網目13

数量 金額

ZS3000004

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価

 

         1

ｍ

刊行物単価

集計リスト（材料）

       188.718

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

刊行物単価

ZZ000001

当　初工事名
集計区分

- 2 -

地方資材単価

         7.413

         1

02　2号

その他（材料）

土木安定シート

Z006704001

コード

15cm～25cm

刊行物単価

材料

Z006702002

ZAB1201000

式

基礎砕石費

名称

式

パネルタイプ 4.0 13×50×120cm

式

道産材

摘要

Ｌ

玉石または割栗石

25-19-G0-0035-0

        47.194

ｍ２

        12.016

ZMD0111000

ｍ

         1

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ｍ３

ふとんかご



ZMD2502000

工事区分道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

切込砂利

単位規格 数量 金額

- 3 -

Ｗ＝３，０００㎏以上

０～８０㎜

道路新設･改築

単価
諸雑費（率＋まるめ）

 

ｋｇ

ZMD0006000

         1.535

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

名称
ZS8000004

     4,600

ｍ３

摘要

25-19-G0-0035-0

コンクリート製品（桝類、鉄筋有）

         1



集計リスト（その他）

工事区分道営明渠排水支幌呂地区補修その２工事

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

25-19-G0-0035-0

         1

諸雑費
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