
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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                           鶴居村

見積用

25-19-G0-0046-0

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

             一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事　実施設計書

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

M07:釧路市音別町・白糠町・鶴居村・釧路市阿寒町・標茶町の一部

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

道路改良工事

燃             料

工期の設定

  2025年 9月16日

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

      年  月  日　～　      年  月  日　(  日)

冬期労務補正：

M02:鶴居村の一部、釧路市(阿寒町の一部),白糠町の一部,標茶町西部,釧路市(音別町),厚岸町の一部

積算時想定工事期間

2025年 9月 時間的制約：

生     コ      ン

完成期限：      年  月  日

M00:釧路建設管理部

単    価    適    用    年    月

M22:鶴居

2025年 9月

  2025年 9月16日

実施工期：  日

地　　区

25-19-G0-0046-0

25-19-G0-0046-0

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2025年 9月30日

なし

鶴居村

2025/09/16 16:57:59

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2
構造物取壊し工  1 式

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

工事箇所

3頁

路体盛土工  1 式

一般廃棄物処分場

1

要

費　　目

25-19-G0-0046-0

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

- 4 -

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2025/09

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

25-19-G0-0046-0

０４：道路改良工事

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

数量

単-3号

4.0m以上

摘要

　　残土処理工

主たる工種

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

道路新設･改築

m3

式

      580

式

工事名

      640

　構造物撤去工

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

　　路体盛土工

　　　

　

含む)

当　初

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

        1

        1

　　　

　　　

m3

 

ンロード・ディーゼル

25-19-G0-0046-0

【ダンプトラック［オ

　

工事区分

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

単-4号

式

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

      640

        1

　　　

事業区分

m3

　

式

      110

        1

　　

規格 単位

　　

】
土砂土量50,000m3未満

単価

　　

単-2号

数量増減

- 1 -

        1　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

補正無し

　　　路体(築堤)盛土

　　　

　　

　　　

式

金額 金額増減

　　

道路改良工事

　　　

単-1号

　　　整地

道路改良

設計内訳書

　　　土砂等運搬

　　構造物取壊し工

　道路土工

施工地域

積級　良好　供用日　



　一般管理費等

　　　投入架台撤去工
数量

        1

摘要

主たる工種

式

道路新設･改築

共通仮設費

　

工事原価

        1

工事名

　　　

式

        1

工事価格

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

消費税相当額

式

        1

 

25-19-G0-0046-0

        1

工事区分

式
　

式

        1

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

直接工事費

工事費計

        1

- 2 -

事業区分

　

式

式

単-5号

        1

　

規格 単位 単価

式

式

数量増減

        1

　

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事
道路改良

純工事費

　　　

設計内訳書

　現場管理費

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

25-19-G0-0046-0

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

25-19-G0-0046-0

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

指定有り

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

25-19-G0-0046-0

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

25-19-G0-0046-0

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

鶴居村建設課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

25-19-G0-0046-0

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

25-19-G0-0046-0

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-19-G0-0046-0

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量

20250916

単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

摘要単価

単価

 

計

25-19-G0-0046-0

       1

4.0m以上
単

ｍ３

規

金額
路体（築堤）盛土 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 1 -

価

CB210510

格

m3

満：障害の有無＝無し：

数

       1

名称

20250916

  



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

20250916

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

25-19-G0-0046-0

単-2号

       1

単

ｍ３

規

単価

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

20250916

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量

20250916

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：

- 3 -

摘要単価

土砂土量50,000m3未満

単価

 

計

25-19-G0-0046-0

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1

名称

20250916

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250916

単
敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

25-19-G0-0046-0

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

価
格

m3整地
数

単-4号

       1

名称

20250916

  



解体【見積策定】
規格／条件

1.000-00000020

量

20250916

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

式

WYB00001

 

計

25-19-G0-0046-0

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

投入架台撤去工
称

単位

管理費区分 無
鉄骨

単価適用年月

名

価
格

式

- 5 -

数

       1

名称

20250916

  



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

コード

25-19-G0-0046-0

単価

工事名

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

名称

25-19-G0-0046-0

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

単位規格 数量

       832.902

金額

道路新設･改築

単価

 

25-19-G0-0046-0

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

Z006702002
名称

- 1 -

摘要

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

25-19-G0-0046-0

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

         1

諸雑費



工事区分

単位規格 数量 金額
解体【見積策定】

その他
道路新設･改築

単価
鉄骨

 

25-19-G0-0046-0

式

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード 名称

集計リスト（その他）

摘要

一般廃棄物処分場不燃ごみ最終処分場閉鎖工事

         1
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